



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖
ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส.อาร์.อาร์.(2022) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2566
เป็นเงิน ๑๖๔,๕๔๕.๓๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)


ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอนุจิตร ดาราชาติ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ


นายทองไทย กิตติพิริยะ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง


(นายวิริติ นาคณชม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
13 ก.ค. 66

เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 ก.ค. 2566


(นายวิริติ นาคณชม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง รักษาการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
13 ก.ค. 66

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ปตท. ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ลิตรละ 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรุยทาง ถากป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	262.00	1.76	461.12	1.3624	2.40	628.2299
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	25.80	221.80	5,722.44	1.3624	302.18	7,796.2523
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	542.00	6,504.00	1.3624	738.42	8,861.0496
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	246.00	379.82	93,435.72	1.3624	517.47	127,296.8249
	- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	221.01	663.03	1.3624	301.10	903.3121
	- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	30.00	117.38	3,521.40	1.3624	159.92	4,797.5554
	- งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	82.00	55.49	4,550.18	1.3624	75.60	6,199.1652
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	6.56	85.38	560.09	1.3624	116.32	763.0704
	- งานต่อปากบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด	บ่อ	1.00	2,658.13	2,658.13	1.3624	3,621.44	3,621.4363
	- ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.4800
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน /							TOTAL	164,545.3761

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

เงินไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

(นายธนายุทธ บัวพรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุจิตร ดาราชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง