

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๙,๘๐๐..... บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ..ประเภทก่อสร้าง

งานปรับพื้นที่เทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำโครงเหล็กมุงหลังคาเหล็กกริดหน้าอาคารเรียน ข
พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคาร งานปรับปรุงห้องน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๔๙๙,๘๐๐..... บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ.....๙๐..... วัน แบ่งงวดงาน.....๑..... งวด

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบวร ชินอ้วน..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายสุเมธ มาเมือง..... กรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๓ นายพีรพัฒน์ มุมอ้วน..... กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ


(นายบวร ชินอ้วน)


ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิริติ นากนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ก.พ. 2559

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	คำนวณต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	392,664.56	1.2726	499,704.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			499,704.92	**
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	499,700.00	

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุ่มอ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	499,700.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	499,700.00	**
		499,700.00	

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	กลุ่มงานที่ 1 : ค่างานต้นทุน							
	(คำนวณในราคาทุน)							
	1 งานทำลานพร้อมโครงเหล็กหลังคาหน้าอาคารเรียน ข							
	1.1 งานรื้อถอน							
1	เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จ	ท่อน	16.00	-	-	50.00	800.00	800.00
2	ต้นไม้	เหมา	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	รวมราคางานรื้อถอน				-		2,800.00	2,800.00
	1.2 งานพื้น-ผนัง							
1	ดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	186.00	50.51	9,394.86	99.00	18,414.00	27,808.86
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	11.00	489.00	5,379.00	99.00	1,089.00	6,468.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ซม. ² (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	23.00	2,050.00	47,150.00	390.00	8,970.00	56,120.00
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	12.00	219.00	2,628.00	133.00	1,596.00	4,224.00
5	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.# 0.20 ม.	ตร.ม.	226.00	25.00	5,650.00	5.00	1,130.00	6,780.00
6	งานพื้นปูนขัดเรียบ	ตร.ม.	226.00	62.00	14,012.00	82.00	18,532.00	32,544.00
7	งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	ตร.ม.	40.00	324.00	12,960.00	144.00	5,760.00	18,720.00
8	งานฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	40.00	62.00	2,480.00	82.00	3,280.00	5,760.00
	รวมราคางานพื้น-ผนัง				99,653.86		58,771.00	158,424.86

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	1.3 งานโครงเหล็กกันสาด							
1	เสาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	ท่อน	6.00	1,395.00	8,370.00	-	-	8,370.00
2	แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. (น้ำหนัก 34 กก./ท่อน)	ท่อน	37.00	369.00	13,653.00	-	-	13,653.00
3	เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm. (น้ำหนัก 34 กก./ท่อน)	ท่อน	40.00	651.00	26,040.00	-	-	26,040.00
4	เพลทเหล็ก	แผ่น	11.00	50.00	550.00	-	-	550.00
5	พุกเหล็ก	อัน	44.00	15.00	660.00	-	-	660.00
6	ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	2,794.00	-	-	8.50	23,749.00	23,749.00
7	หลังคาเหล็กรีดสีลูซิงค์ หนา 0.28 มม.	ตร.ม.	215.00	100.00	21,500.00	70.00	15,050.00	36,550.00
8	แผ่นครอบหลังคาเหล็กรีดสีลูซิงค์ หนา 0.28 มม.	ม.	22.00	60.00	1,320.00	50.00	1,100.00	2,420.00
9	อุปกรณ์ยึด	อัน	1,368.00	2.00	2,736.00	-	-	2,736.00
10	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	ตร.ม.	40.00	42.00	1,680.00	35.00	1,400.00	3,080.00
11	สีน้ำมัน	ตร.ม.	40.00	44.00	1,760.00	38.00	1,520.00	3,280.00
	รวมราคางานโครงเหล็กกันสาด				78,269.00		42,819.00	121,088.00
	รวมราคางานทาลานพร้อมโครงเหล็กหลังคาหน้าอาคารเรียน ข				177,922.86		104,390.00	282,312.86
	2. งานทำทางเชื่อมอาคาร							
	2.1 งานทำทางเชื่อมอาคารเรียน							
1	ดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	40.00	50.51	2,020.40	99.00	3,960.00	5,980.40
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.00	489.00	4,890.00	99.00	990.00	5,880.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ซม. ² (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	20.00	2,050.00	41,000.00	390.00	7,800.00	48,800.00
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	25.00	219.00	5,475.00	133.00	3,325.00	8,800.00
5	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.# 0.20 ม.	ตร.ม.	198.00	25.00	1,000.00	5.00	990.00	1,990.00
	รวมราคางานทำทางเชื่อมอาคารเรียน				54,385.40		17,065.00	71,450.40
	2.2 งานทำทางเชื่อมสวนเกษตร							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
1	ดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	30.00	50.51	1,515.30	99.00	2,970.00	4,485.30
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	489.00	1,956.00	99.00	396.00	2,352.00
3	งานวางท่อระบายน้ำ คล. เสริมเหล็ก Dia. 0.40 ม.	ท่อน	4.00	350.00	1,400.00	122.00	488.00	1,888.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ชม. ² (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	7.00	2,050.00	14,350.00	390.00	2,730.00	17,080.00
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	8.00	219.00	1,752.00	133.00	1,064.00	2,816.00
6	เหล็ก wire mesh ø 4 มม.# 0.20 ม.	ตร.ม.	66.00	25.00	1,650.00	5.00	330.00	1,980.00
	รวมราคางานทางเชื่อมสวนเกษตร				22,623.30		7,978.00	30,601.30
	รวมราคางานทำทางเชื่อมอาคาร				77,008.70		25,043.00	102,051.70
	3. งานปรับปรุงห้องน้ำ							
1	งานซ่อมผนังปูนที่แตกร้าว	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2	งานซ่อมชุดหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00
3	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	60.00	46.00	2,760.00	34.00	2,040.00	4,800.00
	รวมราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ				6,260.00		2,040.00	8,300.00
	รวมราคางาน				261,191.56		131,473.00	392,664.56

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง