



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๒ สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจั่ว เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๒ สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจั่ว เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๒ สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจั่ว เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เขาสวนกวางเดินรถ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๒ สายบ้านนาจิว หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจิว เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง  
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2566  
เป็นเงิน ๕๔๙,๔๓๔.๕๖ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบาทสตางค์)  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                               |                     |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายสุพรรณ ลีนชัย     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส     | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |

  
นายวิรัตน์ ไทย กิตติทองศรี  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

  
(นายบวร ชินอ้วน)


ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและการก่อสร้าง

  
(นายวิรัตน์ นาคนชมวิ)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นชอบ

  
(นายวิรัตน์ นาคนชมวิ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง รักษาการแทน  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  
(นายอรรถพร พวทมพรหม มน หกสนพาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

**แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 2 ภายบ้านนาจิว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิว เข็มเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ราคาม้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี 7 เฉลี่ย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ลิตรละ 32.50 บาท

| ลำดับ                                             | รายการ                                        | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคาค่าก่อสร้าง<br>(บาท) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                 | งานวางป่าคอก                                  |       |        |                       |                  |        |                      |                          |
| 1.1                                               | งานวางป่าคอกขนาดเบา                           | ตร.ม. | 845.00 | 1.76                  | 1,487.20         | 1.3624 | 2.40                 | 2,026.16                 |
| 2                                                 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                    |       |        |                       |                  |        |                      |                          |
| 2.1                                               | ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       | ลบ.ม. | 42.25  | 548.90                | 23,191.03        | 1.3624 | 747.82               | 31,595.45                |
| 3                                                 | งานผิวทาง                                     |       |        |                       |                  |        |                      |                          |
| 3.1                                               | งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.  | ตร.ม. | 845.00 | 417.24                | 352,567.80       | 1.3624 | 568.45               | 480,338.37               |
| 3.2                                               | งานรอยต่อเพื่อขยายความกว้าง (Expansion Joint) | ม.    | 15.00  | 245.68                | 3,685.20         | 1.3624 | 334.71               | 5,020.72                 |
| 3.3                                               | งานรอยต่อเพื่อลดตามขวาง (Contraction Joint)   | ม.    | 65.00  | 146.33                | 9,511.45         | 1.3624 | 199.36               | 12,958.40                |
| 3.4                                               | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)          | ม.    | 168.84 | 56.13                 | 9,476.99         | 1.3624 | 76.47                | 12,911.45                |
| 4                                                 | งานไหล่ทาง                                    |       |        |                       |                  |        |                      |                          |
| 4.1                                               | งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง           | ลบ.ม. | 7.61   | 87.34                 | 664.66           | 1.3624 | 118.99               | 905.53                   |
| 5                                                 | งานป้ายโครงการ                                |       |        |                       |                  |        |                      |                          |
| 5.1                                               | ป้ายโครงการ                                   | ป้าย  | 1.00   | 2,700.00              | 2,700.00         | 1.3624 | 3,678.48             | 3,678.48                 |
| กำหนดวงเงิน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน |                                               |       |        |                       |                  |        | TOTAL                | 549,434.56               |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 403,284.32

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 549,434.56

ราคากลางทั้งสิ้น

= 549,434.56

(ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

  
(นายสุพรรณ ลินชัย)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายสราพงษ์ นุงประเสริฐ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง