



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา -
ทางหลวงชนบทสาย ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทสาย ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทสาย ขก.๑๐๒๗
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูง
คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา -

ทางหลวงชนบทสาย ชก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันดินเขต ปตท. ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ลิตรละ 32.50 บาท

พ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรูยทาง ถากป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	946.00	1.76	1,664.96	1.3624	2.40	2,268.3415
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	480.00	20,640.00	1.3624	653.95	28,119.9360
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	860.00	383.42	329,741.20	1.3624	522.37	449,239.4109
	- งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	16.00	218.63	3,498.08	1.3624	297.86	4,765.7842
	- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	115.00	7,360.00	1.3624	156.68	10,027.2640
	- งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	56.00	-	1.3624	76.29	-
	- งานดินกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.90	85.38	1,101.40	1.3624	116.32	1,500.5474
	- บัญชีโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.4800
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน							TOTAL	499,599.7639

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ใส่แผนเก่าใหม่เก่าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายอนุยุทธ นุ่มพรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัมปนาท จุ่มพองษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุจักร คาราชาคี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทสาย ชก.๑๐๒๓
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566

เป็นเงิน ๕๙๙,๕๙๙.๗๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอนุจักร คาราชาติ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

นายทองหล่อ กิตติทองศรี

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

21 ส.ค. 66

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง วิศวกรรมและการแทน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 ส.ค. 66

เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล คุ้มคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 ส.ค. 2566