

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเป็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอลือมพิษ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ลิตรละ 24.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดคอกขนาดเบา	ตร.ม.	2,900.00	1.65	4,785.00	1.3365	2.21	6,395.15
2	งานปลูกฝังมิวทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,276.00	215.94	275,539.44	1.3365	288.60	368,258.46
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน							TOTAL	374,653.61

จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินไหลวนหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(.....)

(นายณพดล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติ ต้อป๋น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Pm

(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเป็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 374,000 บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น)

4. วันที่กำหนดราคากลาง 17 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 374,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมป่าชุดต่อขนาดเบา	4,785.00	1.3365	6,395.15	
2	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	275,539.44	1.3365	368,258.46	
		รวมค่าก่อสร้าง		374,653.61	
		คิดเพียง		374,000.00	
				(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ตุ่นบัว


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายกิตติ ตื้อปั้น

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอาทิตย์ วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายทองไทย กิตติทองศรี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคะ...)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 พ.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น