

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4038 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเบญจนอย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ราคามัมนัสนิเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น									
วันที่ 2 มิถุนายน 2559									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fm		ราคากลาง (บาท)
							(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	11,600	1.65	19,140.00	1.3347	2.20		25,546.16
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,800	192.62	346,716.00	1.3347	257.09		462,761.85
3	ท่อ คสล.(อัดแรง) ขนาด ๑.40x1.00 ม.	ท่อ	18	432.00	7,776.00	1.3347	576.59		10,378.63

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%/ปี ใช้ Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ กค 0421.5/ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น
ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 373,632.00

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3347

(นายอุเทน อุปัติ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายอึ้งขง คงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเบญจมาศ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานลูกรัง , งานวางท่อ คสล.

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 498,000.00 บาท
ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) บาท

ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	373,632.00	1.3347	498,686.63	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง				498,686.63	
คิดเป็นเงิน				498,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง

4.1 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายภูษณา งามล้ำยอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายอเทน อุปลิ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทองไชย กิตติทองไธ)


หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายไชวาน ชัยวาน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว

อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 2,840 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	11,600	1.65	19,140.00	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,800	188.79	339,822.00	หนา 0.15 ม.
3	ท่อ คสล.(อัดแรง) ขนาด ๑ 0.40x1.00 ม.	ท่อน	18	432.00	7,776.00	จำนวน 3 แห่ง
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				366,738.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุปสี)

นายช่างโยธา อาวุโส

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ชก 4038 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบล
สระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 4038 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,738.00	1.3365	490,145.34	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				490,145.34	
คิดเพียง				490,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุปลี)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง