

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โคกล่าม ม.2 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท(สายบ.ห่ม - บ.สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 5,500 ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 478,500.00 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 452,000.00 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 พร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธนายุทธ บัวพรม


6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายบวร ชินอ้วน)


(นายบวร ชินอ้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง


(นางสาวณัฏฐ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

30 พ.ค. 2559


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โคกสาม ม.2 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท(สายบ.ห่ม - บ.สำราญ) อ.เมือง
 จ.ขอนแก่น ผู้ตรวจราคากลาง 5,000 ม. ยาว 5,500 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันดินต่อตารางเมตร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เฉลี่ยได้ราคา 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาค่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	17,350.00	1.67	28,974.50	1.3347	2.23	38,672.27
2	งานลูกรัง หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	2,860.00	108.46	310,195.60	1.3347	144.76	414,018.07
TOTAL								452,690.33

กำหนดวงงาน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินไปล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
 (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

339,170.10
1.3347
452,690.33
452,000.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนยุทธ์ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมฤกษ์ ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โคกสำเภา ม.2 ต.สาละวิน - ทางหลวงชนบท(สายบ.ทุ่ง - บ.สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้บริจาคเงินสร้างก้าง 5.00 น. ยาว 5.500 น.

สาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย อำเภอเมือง 21.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559

[illegible]

ลงชื่อ ผู้ประสานงานการ

(นางสาว นฤมล นฤมล)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

แบบ ป.ร. 500

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โคกลำม ม.2 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท(สายบ.พช. - บ.สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 5,500 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559

เฉลี่ยลิตรละ 21.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	358,093.80	1.3365	478,592.36	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				478,592.36	
คิดเพียง				478,500.00	

(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง