

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันซี ช่วงบ้านวังเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท -
เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,500.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันซี

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย:บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,022.72	1.3347	497,873.42	
รวมราคาค่าก่อสร้าง				497,873.42	
รวมราคาค่าก่อสร้าง (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				497,000.00	

4.1 กำหนดราคากลาง 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน


5. บัญชีประมาณการราคากลาง


5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายสยาม บุตรโยชน์โท | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสรวิศ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |


(นายสมชัย หอมทอง)
หัวหน้างาน


(นายสมชัย หอมทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง


(นายสมชัย หอมทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันน้ำซี ชวงบ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท -
เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,739.52	1.3365	499,502.87	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,502.87	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,500.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

59.46 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นิธิภูมิพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันน้ำ

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันน้ำ ช่างบ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท -

เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดผิวทางลูกรังกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หน้า 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,792 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 เมษายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	8,400.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานลูกรังผิวจราจร	1,792.00	ลบ.ม.	208.56	373,739.52	-	-	373,739.52	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								373,739.52	
ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร								44.49	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธา 77.

(นายสมชัย หอมทอง)

[illegible]

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหมกม่นน้ำชี ช่วงบ้านวังหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท - เขตตำบลเมืองเหี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดศึกษาทางลัดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,792
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รศ.ดร.กมลวง

[illegible]

กำหนดเวลาตาม จำนวน 1 วงจร ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

1. ผลรวมค่าจ้างขั้นต่ำที่หน่วยงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเพียง

ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดตัว)

ราคาหุ้นมีมติเชล ปตท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 25.50 บาท/ลิตร

0% ไม่สนใจหน้าซ้าย

0% ไม่พบการปนเปื้อน

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ៦ % គ្រប់គ្រង

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

$$\frac{2}{3}$$

(NAME AND ADDRESS)

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

(ಸುಮಾರು ೧೦೦೦೦೦)

قَالَ قَوْلُكَ لِي بِمَنْ تَعَالَى

(นางสุวิมล งามสง่า)

การรวมการกำหนดการปกครอง