

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1
ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 349 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,918.60	1.3347	499,069.16	
	รวมราคาต้นทุน	373,918.60			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง คิดเพียง			499,069.16	
		สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		499,000.00	

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 30 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง


6.2 นายอุเทน อุปสี

6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(นายบรร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม


(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒-2 ส.ค. ๒๕๕๙

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท

หมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 349 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,745	13.28	23,173.60	
2	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,745	25.94	45,265.30	
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,745	163.81	285,848.45	
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	78.53	250.00	19,631.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				373,918.60	
	สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบสตางค์					

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคากลาง
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง -

ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 349 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,918.60	1.3347	499,069.16	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
รวมราคาค่าต้นทุน		373,918.60			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				499,069.16	
คิดเพียง		สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		499,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอุเทน อุปลี)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีวงจรรถกว้าง 5 เมตร ยาว 349 เมตร

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ราคามันดินเฉลี่ย 23.50 บาท ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,745.0	13.28	23,173.60	1.3347	17.72	30,929.80
2	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,745.0	25.94	45,265.30	1.3347	34.62	60,415.60
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,745.0	163.81	285,848.45	1.3347	218.64	381,521.93
4	งานสีเส้น	ตร.ม.	78.525	250.00	19,631.25	1.3347	333.68	26,201.83
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					373,918.60			499,069.16

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

373,918.60

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3347

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

499,000.00

.....
(นายสุวิทย์ ชูเกียรติ)
กรรมการบริหารงานก่อสร้าง

.....
(นางวัชรพรพรรณ นพทศศิริ)
กรรมการบริหารงานก่อสร้าง

.....
(นายสุวิทย์ ชูเกียรติ)
ประธานคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้าง