




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.จั่ว ม.9,19 ต.สาวะถี - บ.ม่วง ม.13,14 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,750 ม. หน้า 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,981 ลบ.ม.
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร
 - 4.1 กำหนดราคากลาง 488,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 - 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธนกฤต ศิริธรรมจักร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 2. นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 3. นายธนายุทธ บัวพรม กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๘ พ.ย. 2559

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบึงบัว ม.9,19 ต.สาวะถี - บ.ม่วง ม.13,14 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผิว หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 จราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,750 ม. หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 2,981 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท
 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานการปรับปรุงพื้นทางเดิมและรองระบายน้ำ	ตร.ม.	13,500.00	1.65	22,275.00	1.3624	2.25	30,347.46
2	งานลูกรัง หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	2,981.00	112.74	336,077.94	1.3624	153.60	457,872.59
TOTAL								488,220.05

กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขส่วนหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
 (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

358,352.94
1.3624
488,220.05
488,000.00

ลงชื่อประธานกรรมการ
 (นายธนาภฤต ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ
 (นายวุฒิชัย โชตสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ
 (นายธนายุทธ บัวพรหม)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.จั่ว ม.9,19 ต.สาวะถี-บ.ม่วง ม.13,14 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,750 ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	356,369.72	1.3624	485,518.11	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				485,518.11	
คิดเพียง				485,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ภาคย่อย 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันเทศเฉลี่ย อำเภอเมือง 23.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ประสานงานการ
(นายธนายุทธ บัวพรหม)
นายช่างโยธาอาวุโส