

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ - บ้านขามป้อม
หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเบญจน้อย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2297

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

486,000 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 486,000 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสหภาพ วรสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



(นายบุญ ชินอาน)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการก่อสร้าง



(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ก.พ. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเบญจนิยม จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2297

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	13.78	19,292.00	1.3624	18.77	26,283.42 ✓
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ตร.ม.	147.00	885.32	130,142.04	1.3624	1,206.16	177,305.52 ✓
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,400.00	28.64	40,096.00	1.3624	39.02	54,626.79 ✓
	- งานผิวทาง Cope seal	ตร.ม.	1,400.00	105.92	148,288.00	1.3624	144.31	202,027.57 ✓
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	8.00	250.00	2,000.00	1.3624	340.60	2,724.80 ✓
	- สีขาว	ตร.ม.	70.00	250.00	17,500.00	1.3624	340.60	23,842.00 ✓
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL 486,810.10

① ผลรวมค่าจ้างตามต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

=	357,318.04
=	1.3624
=	486,000.00

(นายสำราญ อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล ตุ่มบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนืองานค่าวัสดุและค่าแรงงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองโก ม.6 - บ้านขามป้อม ม.1 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2297

ระยะทาง 0.350 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+350.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย	ตร.ม.		-	-		-	-
1.1	งานก่ยทางถางป่า	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับแก้ดินแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,400	13.78	19,292.00	1.3624	18.7700	26,283.43
	2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินคัล	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินคัล	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง							
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง							

2	งบเบ็ดเสร็จ	งบต้นทุนขาย Cost of Sales	๗2,๓'						
		4.5.1(1) PRIME COST	๗2,๓'		-	-	-	-	-
		PRIME COST & LACK COST คูณกับต้นทุนขาย							
		4.5 งบต้นทุนขาย							
4	งบต้นทุนขายและต้นทุนขาย	4.1.5 งบต้นทุนขาย Cost of Sales	๗2,๓'	1,400	102,๖5	148,588.00	1,3๑54	144,3024	505,052.22
		4.1.1(1) PRIME COST	๗2,๓'	1,400	58,๑4	40,0๑๑.00	1,3๑54	3๑,01๑1	24,๑5๑.5๑
		4.1.1 PRIME COST & LACK COST คูณกับต้นทุนขาย							
		4.1 งบต้นทุนขาย (รวม Wipending และ มายเรอ)							
4	งบต้นทุนขายและต้นทุนขาย	3.5.1 งบต้นทุนขาย (เกินขายเกิน)	๗๓,๓'	142	882,35	130,145.04	1,3๑54	1,50๑,1๑00	1,22,302.25
		3.5 งบต้นทุนขาย							
		3.1.1 งบต้นทุนขาย (งบขายเกิน)	๗๓,๓'		-	-		-	-
ค่าเสียภาษี	งบขาย								

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องมือขุดเจาะ							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
	5.2.2 งานเครื่องมือขุดเจาะบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	8	250.00	2,000.00	1.3624	340.6000	2,724.80
	- สีขาว	ตร.ม.	70	250.00	17,500.00	1.3624	340.6000	23,842.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วยวัด	ปริมาณ	ค่ารวมต้นทุน (บาท)		Factor F	รวมค่าลด (บาท)	
				รวมค่าลดต้นทุน	รวม		รวมค่าลดต้นทุน	รวม
				รวมค่าลดต้นทุน	รวม		รวมค่าลดต้นทุน	รวม
	รวมค่าลดต้นทุนรวม Factor F (พื้นที่ปลูก) เป็นเงินค่าเบี่ยงเบน				357,318.04	1.3624		486,810.10

สรุปการ (คำนวณต้นทุนรวมพื้นที่ปลูกด้วยเงินบาทสี่บาท)

ผู้ประมวลผล

(นายวิชาญ สุขชาติ)

ตำแหน่ง

นายวิชาญ สุขชาติ