

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง


1. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยกุดปลาจ้อย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - เขตตำบล  
หนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
4.1 กำหนดราคากลาง 504,000 บาท  
(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  2. นายสยาม บุตรโยชน์โท กรรมการกำหนดราคากลาง
  3. นายสุพรรณ สิ้นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง


รับรองเอกสารถูกต้อง

๘


(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
22 ก.พ. 60  
(นายสุพรรณ สิ้นชัย)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

  
(นายวิจิตร นาคบุญ) (ภักดีดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ผู้อำนวยการสำนักการปฏิบัติการส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
22 ก.พ. 2560

  
(นายวัฒนา ช่างเหลา)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดปลาจ้อย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสา - เขตตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่                                           | รายการ        | หน่วย | จำนวน     | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1                                                  | ปริมาตรดินขุด | ลบ.ม. | 14,203.00 | 26.39      | 374,817.17 | 1.3375 | 35.30             | 501,317.96 |
| 2                                                  | บ้ายโครงการ   | บ้าย  | 1.00      | 2,700.00   | 2,700.00   | 1.3375 | 3,611.25          | 3,611.25   |
|                                                    |               |       |           |            |            |        |                   |            |
|                                                    |               |       |           |            |            |        |                   |            |
|                                                    |               |       |           |            |            |        |                   |            |
| กำหนดวงจรงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน |               |       |           |            | 377,517.17 |        | TOTAL             | 504,929.21 |

### เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

### กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดปลาจ้อย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า  
 เขตตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12/9/2559

| ลำดับ<br>ที่                   | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานขุดลอก              | 377,517.17                                | 1.3248   | 500,134.75                              |          |
|                                |                              |                                           |          |                                         |          |
|                                | เงื่อนไข                     |                                           |          |                                         |          |
|                                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |                                           |          |                                         |          |
|                                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |                                           |          |                                         |          |
|                                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี    |                                           |          |                                         |          |
|                                | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                           |          |                                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |                                           |          | 500,134.75                              |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ              |                              |                                           |          | 500,000.00                              |          |

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.20 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ

( นายสมัย หอมทอง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

( นายทองไทย กิตติทองศรี )

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

( นายอมร พระคุณ )

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

( นายบวร ชินอ้วน )

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

