

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยแอก (ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแอก – เขตตำบลโสกกะนัง อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

- 4.1 กำหนดราคาากลาง 504,000 บาท
(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

2. นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

3. นายสุพรรณ ลีนชัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ข่างเลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
22 ก.พ. 2560

(นายวิวัฒน์ ข่างเลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแอก (ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแอก - เขต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตำบลโสกนกเต็น อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18.00 ม.ยาว 505.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิมโดย ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ลิตรละ 27.50 บาท
เฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาตรดินขุด	ลบ.ม.	14,203.00	26.39	374,817.17	1.3375	35.30	501,317.96
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					377,517.17		TOTAL	504,929.21

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

=	377,517.17
=	1.3375
=	504,929.21
=	504,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสยาม นุตริโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพรรณ ลินชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8
(นางรัชฎิพย์ แก้วประภา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงปริมาณเื่องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	บุคคลอกล้ำห้วย
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	บุคคลอกล้ำห้วยแอก(ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 -บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิมโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 กันยายน 2559

[illegible]

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานชุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยแอก(ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 -บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7

ตำบลโคกหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12/9/2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดลอก	377,517.17	1.3248	500,134.75	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,134.75	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.20 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ