

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหนองแก -
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเก่าจิว อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 22 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 511,000 บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยชน์โท


กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสุพรรณ ลีนชัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายสมัย หอมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสยาม บุตรโยชน์โท)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพรรณ ลีนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
22 มี.ค. 2559

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางรัตติยา แก้วประกอบ)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติราชการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแขว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหนองแก - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168 เมตร ทนาค 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลียวและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	-	-	10.23	8,593.20	8,593.20	1.3624	11,707.38
2	งานทรากรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	42.00	531.11	22,306.62	99.00	4,158.00	26,464.62	1.3624	36,055.40
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	126.00	1,900.00	239,400.00	250.00	31,500.00	270,900.00	1.3624	369,074.16
4	เหล็กเสริม									
	4.1 Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	840.00	31.00	26,040.00	5.00	4,200.00	30,240.00	1.3624	41,198.98
	4.2 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.378	20,935.00	7,913.43	3,300.00	1,247.40	9,160.83	1.3624	12,480.71
	4.3 RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.252	21,355.00	5,381.46	2,900.00	730.80	6,112.26	1.3624	8,327.34
	4.4 RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.066	21,355.00	1,409.43	2,900.00	191.40	1,600.83	1.3624	2,180.97
5	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ไร่	เมตร	420.00	-	-	20.60	8,652.00	8,652.00	1.3624	11,787.48
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6.00	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัด Joint และหยอดทราย	เมตร	200.00	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ยานวรอยต่อ	ลิตร	27.93	24.50	684.29	-	-	684.29	1.3624	932.27
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
11	ลูกกรงปิดขอบทาง	ลบ.ม.	12.00	147.00	1,764.00	-	-	1,764.00	1.3624	2,403.27
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงศ์ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	375,192.03	511,161.61
									TOTAL	

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

=	375,192.03
=	1.3624
=	511,161.61
=	511,000.00

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางจริยทิพย์ แก้วประภ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหนองแก - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเก่าจิว อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,263.05	1.3347	500,863.59	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,863.59	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 595.24 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัญทิพย์ แก้วประคอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

พร้อมป้ายโครงการ

4 กันยายน 2559

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ