

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโสกกะนัง อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 336,000 บาท
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 19 เมษายน 2560 เป็นเงิน 343,000 บาท
(สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสุพรรณ ลินชัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายบุญชู จีนอ่อน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิทย์ บุญวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน (นายชดา พรหมตาษา ณ สกตนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 เม.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางจิตติพร แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโสมนัง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 2.07 กิโลเมตร
รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร คิดค่าจ้าง
โครงการ จำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ราคากลางวัสดุ ปก.ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 คิดรวม 26,500 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับแก้และถมดินคันทางเดิม	ตร.ม.	560.00	-	-	10.23	5,728.80	5,728.80	1.3624	7,804.92
2	งานทราเวอร์สพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	28.00	531.11	14,871.08	99.00	2,772.00	17,643.08	1.3624	24,036.93
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	84.00	1,900.00	159,600.00	250.00	21,000.00	180,600.00	1.3624	246,049.44
4	เหล็กเสริม									
	4.1 Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	560.00	31.00	17,360.00	5.00	2,800.00	20,160.00	1.3624	27,463.96
	4.2 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.241	20,935.00	5,045.34	3,300.00	795.30	5,840.64	1.3624	7,957.26
	4.3 RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.168	21,355.00	3,587.64	2,900.00	487.20	4,074.84	1.3624	5,551.56
	4.4 RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.044	21,355.00	939.62	2,900.00	127.60	1,067.22	1.3624	1,453.98
5	ค่าแบบร่างคิดตามยาว 2 ชั้น	เมตร	280.00	-	-	20.80	5,768.00	5,768.00	1.3624	7,868.32
6	งานไม้แบบ คิดได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6.00	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	เมตร	140.00	-	-	21.88	3,063.20	3,063.20	1.3624	4,185.16
9	แอสฟัลท์ยางแนวรอยต่อ	ลิตร	18.62	24.50	456.19	-	-	456.19	1.3624	621.51
10	ลูกรีบิตขอบทาง	ลบ.ม.	8.40	147.00	1,234.80	-	-	1,234.80	1.3624	1,682.29
11	ป้ายจราจร	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน										252,292.77
										252,292.77
										1.3624
										343,723.66
										343,000.00

1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F

เงื่อนไขส่วนลดหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 8 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % คิดเป็นเงินงบประมาณ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(ตามแผนส่งมอบงาน)

(นายสุวิทย์ หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สันติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สันติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสาร

นายสุวิทย์ หอมทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

92

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอนาคู
จังหวัดขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	252,276.47	1.3347	336,713.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				336,713.41	
คิดเป็นเงินประมาณ				336,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 600.00 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

4 กันยายน 2558

ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖
.....
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ