

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี -
 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลูกรัง

4. วันที่กำหนดราคากลาง 21 เมษายน 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสยาม บุตรโยจันโท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสมัย หอมทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสุพรรณ ลีนชัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


นายสยาม บุตรโยจันโท

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการก่อสร้าง


ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

(นายวิชาญ หอมทอง) สกตนคร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 เม.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นายวิวัฒน์ แก้วประกอบ)
นักงนการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปรับปรุงแผนภูมิร่าง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาซำ อำเภอเมืองจันทบุรี -

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองการปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งดินทางเดิม	ตร.ม.	8,685.00	1.65	14,330.25	1.3624	2.25	19,523.53
2	งานดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	846.00	107.09	90,598.14	1.3624	145.90	123,430.91
3	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,560.00	168.23	262,438.80	1.3624	229.20	357,546.62
TOTAL								500,501.06

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เดือนให้ส่งหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายสยาม บุตรโยชน์โท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมย์ หอมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สันติย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญา นกักรักษา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)

= 367,367.19
= 1.3624
= 500,000.00

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร 4

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเป็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อำเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม ยาว 1,472 ม ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. (บดอัดแน่น)

หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. และดินถมหนาเฉลี่ย 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

หรือปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า 846 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,685	1.65	14,330.25	
2	งานดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	846	107.09	90,598.14	หนา 0.10 ม.
3	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,560	168.23	262,438.80	หนา 0.20 ม.
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				367,367.19	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสยาม นุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางวิบูลย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจัตุม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	367,367.19	1.3624	500,501.05	
3	ประเภทงานชลประทาน		-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

คิดเพียง

500,501.06

500,000.00

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อประมาณราคา

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง