

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขวงโสภณพระ -
บ้านหนองแขวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนขา อำเภอนพพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

429,000 บาท

(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 19 เมษายน 2560 เป็นเงิน

438,000 บาท

(สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 เม.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง




(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวิชาญ ธรรมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวิชิต ทั่วประด

นักวิชาการงานทั่วไปปฏิบัติ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 ลิตรละ 26.50 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงสีทอง - บ้านหนองแวงแยก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนขำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 143 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย

โครงการ จำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	715.00	-	-	10.23	7,314.45	7,314.45	1.3624	9,965.21
2	งานทรากรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	35.75	531.11	18,987.18	99.00	3,539.25	22,526.43	1.3624	30,690.01
3	งานฉาบผิวจราจรคอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	107.25	1,900.00	203,775.00	250.00	26,812.50	230,587.50	1.3624	314,152.41
4	เหล็กเสริม									
	4.1 Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	715.00	31.00	22,165.00	5.00	3,575.00	25,740.00	1.3624	35,068.18
	4.2 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.343	20,935.00	7,180.71	3,300.00	1,131.90	8,312.61	1.3624	11,325.09
	4.3 RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.300	21,355.00	6,406.50	2,900.00	870.00	7,276.50	1.3624	9,913.50
	4.4 RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.056	21,355.00	1,195.88	2,900.00	162.40	1,358.28	1.3624	1,850.52
5	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	286.00	-	-	20.60	5,891.60	5,891.60	1.3624	8,026.72
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	สบ.ฟ.	6.00	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	เมตร	200.00	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	19.02	24.50	465.99	-	-	465.99	1.3624	634.86
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
11	ลูกจ้างปิดขอบทาง	ลบ.ม.	8.58	147.00	1,261.26	-	-	1,261.26	1.3624	1,718.34
รวมเงินค่าต้นทุน									TOTAL	438,358.49

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงื่อนไขส่วนหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

=	321,754.62
=	1.3624
=	438,358.49
=	438,000.00


 (นายสรณ์ นอนทอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุพรรณ สินชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง
 (นายสุพรรณ สินชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภณพระ - บ้านหนองแวงแอ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 143.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 715.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 กันยายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	715.00	ตร.ม.	-	-	10.23	7,314.45	7,314.45	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	35.75	ลบ.ม.	531.11	18,987.18	99.00	3,539.25	22,526.43	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	107.25	ลบ.ม.	1,900.00	203,775.00	250	26,812.50	230,587.50	
4	เหล็กเสริม								
4.1	Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	715.00	ตร.ม.	31.00	22,165.00	5.00	3,575.00	25,740.00	
4.2	DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	0.343	ตัน	20,935	7,184.75	3,300	1,133	8,317.31	
4.3	DB Dia 19 มม. (Contraction)	0.300	ตัน	21,355	6,412.95	2,900	870.87	7,283.82	
4.4	DB Dia 19 มม. (Expansion)	0.056	ตัน	21,355	1,190.98	2,900	161.73	1,352.71	
5	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	286.00	ม.	-	-	20.60	5,892	5,891.60	
6	งานไม้แบบ คืบใช้ได้ 5 ครั้ง	6.00	ลบ.ฟ.	644	3,864.00	-	-	3,864.00	
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	30.00	120	-	-	120.00	
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	200.00	ม.	-	-	21.68	4,336	4,336.00	
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	19.02	ลิตร	24.50	465.97	-	-	465.97	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
11	ลูกรังปิดขอบทาง	8.58	ลบ.ม.	147	1,257.57	-	-	1,257.57	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								321,757.35	
ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร								450.01	

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางอัญชลิตา แก้วประทุม)
นักจัดการงานทั่วไป (บัญชี)

74

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโลกพระ -
 บ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	321,757.35	1.3347	429,449.54	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				429,449.54	
คิดเป็นเงินประมาณ				429,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 600.00 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
 (นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

.....
 (นางอัญญาทิพย์ น้อยประจักษ์)
 นักวิชาการเทคนิคโยธา