

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเกิงต่างคา บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม
อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร
ขุดลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีห์

กรรมการกำหนดราคาากลาง


10.06.60

(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคะขม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พรหมสาขา ณ สกลนคร)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1 พ.ค. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางรัชนีทิพย์ แก้วประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแก้งต่างค่า บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า- ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น, ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	13,860	ลบ.ม.	26.76	370,893.60	1.3375	35.79	496,070.19	✓
2	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25	✓
เงื่อนไข									
ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด									
ที่ กค.0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559									
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					373,593.60	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
						คิดเพียง			
						499,681.44			
						499,000.00			

ตัวหนังสือ

สีแดงเข้มกับพื้นขาว

เอกสารถูกต้อง

6

(นางอัญญา แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนทพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีรายการประมาณการ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยแก้งต่างคา, บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาซำ - ตำบลนางาม,
อำเภอเมืองจัตุมิ, จังหวัดขอนแก่น, ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร
ขุดลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ

ราคาน้ำมัน 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตักแต่งคันคู	ลบ.ม.	13,860	26.76	370,893.60
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00
	รวมค่าวัสดุ				373,593.60

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางอัญญทิพย์ แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคากลางงานชลประทาน

กลุ่มงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเก็งต่างคา บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 ตำบลนาซ่า - ตำบลนางาม
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร
ขุดลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานชลประทาน	373,593.60	1.3375	499,681.44	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเมินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	373,593.60			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			499,681.44	
	คิดเพียง		เบเก้นหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	499,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายสหภาพ วรสีห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

๓

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ