

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตาราง ปพช. ๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียนชำสูงพิทยาคม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนชำสูงพิทยาคม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน (ติดตั้งรั้วลวดหนาม ๖ เส้น) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
๑,๑๕๐ เมตร

๔. กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทองใบ ปิดท่า

ตำแหน่ง ครู คศ. ๔

เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นางมันทนา ไทธานี

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสุณา จันทหาร

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม โรงเรียนชำสูงพิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	200,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (สองแสนบาทถ้วน)	200,000.00	**
		200,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิวัติ นาคณชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม โรงเรียนชำสูงพิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 ฝั่ง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	153,465.00	1.3074	200,640.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	200,640.14	**
	(สองแสนบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	200,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนาม โรงเรียนสาธุพิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสาธุพิทยาคม อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาโดย นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	กลุ่มงานที่ 1 : ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. งานรั้วลวดหนาม							
1	ดินขุดและถมดิน	ลบ.ม.	30.00	-	-	148.00	4,440.00	4,440.00
2	เสารั้วคอนกรีต ขนาด 4"x4"x2.00 ม.	ต้น	461.00	135.00	62,235.00	-	-	62,235.00
3	เสารั้วคอนกรีตค้ำยัน ขนาด 4"x4"x2.00 ม. (2 ต้นทุกระยะ 10 ม.)	ต้น	232.00	135.00	31,320.00	-	-	31,320.00
4	ลวดหนามเบอร์ 14 ยาวม้วนละประมาณ 100 ม.	ม้วน	75.00	370.00	27,750.00	-	-	27,750.00
5	ค่าแรงปัก ชิง	ต้น	693.00	-	-	40.00	27,720.00	27,720.00
	รวมราคางานรั้วลวดหนาม				121,305.00		32,160.00	153,465.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง