

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงสายอำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน -
บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตำบลคูคำ อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

479,000 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัดแน่น

4. วันที่กำหนดราคากลาง - 5 มี.ย. 2560

เป็นเงิน

474,000 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ตุ่นบัว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายโกวิท สีนหรวงค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายธนเดช วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญญิพย์ แก้วประกอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 5 มี.ย. 2560

(นายสมศักดิ์ น.เกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายสมศักดิ์) ทรัพย์สินสาขา ๓ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงสายอำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน -

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3.8 ตำบลคูคำ อำเภอคำชะโนด จังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าเขตตอนบนคบ	ตร.ม.	5,960.00	1.67	9,953.20	1.3624	2.28	✓ 13,560.2
2	งานผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,922.00	171.92	330,430.24	1.3624	234.22	✓ 450,178.
3	งานวางท่อ คล. ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	12.00	644.00	7,728.00	1.3624	877.39	✓ 10,528.6
1								
จำนวน 1 วงดงงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน								TOTAL
								✓ 474,267.0

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขใช้ล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ	
ตัวหนังสือ (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
=	348,111.44
=	1,3624
=	474,000.00

(.....)
(นายพนพล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายโกวิท สีพหวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารนี้
3

(.....)
(นายธเนศ วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลีห์ แก้วบุญชอบ)
นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ผู้ลงทุน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงสาย อำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน - บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3.8 ตำบลคูคำ อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 น้ำมัน 26.50 บาท

1 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	351,731.52	1.3624	479,199.02	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				479,199.02	
คิดเพียง				479,000.00	

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายโกวิท สีพหรรค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัชฎิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ