

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยดิน ช่างบ้านห้วยห้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

๓. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานชลประทาน

๑.นายสำราญ อนุชาติ

๒.นายนพดล ตุ่นบัว

๓.นายสหภาพ วรสีหะ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายบรร ชินล้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยดิน ขงบ้านห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า -
ตำบลนางาม อำเภอัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สัปดาห์: 25.50 บาท

[illegible]

TOTAL	490,085.02
-------	------------

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 คำ Factor F งานขลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพอล ดันบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยดิน ช่างบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม

อำเภอภูผามาศ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	366,418.58	1.3375	490,084.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,084.84	
คิดเป็นเงินประมาณ				490,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

36.05 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสนทพ วรสีหะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....*วราภ*.....ประธานการ/นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสหภพ วรสีหะ)