

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแจ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำแคน
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔๙๘,๘๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

๓. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ส.ย. 2560

จำนวนเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานทาง

๑.นายสำราญ อนุชาติ

๒.นายนพดล ตุ่นบัว


๓.นายสหภาพ วรสีหะ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมชาย งามเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายสมชาย งามเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคหนอง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 ส.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางฉัฐทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,520.00	1.67	5,878.40	1.3624	2.28	8,008.73
2	งานลงลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,650.00	213.34	352,011.00	1.3624	290.65	479,579.79
TOTAL								487,588.52

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 357,889.40

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 487,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล ดุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางณัฏฐิณี แก้วประกอบ)
 นายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน

อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

27/2/2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,160.30	1.3624	498,856.79	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				498,856.79	
คิดเป็นเงินประมาณ				498,800.00	

ตัวอักษร (สีแดงเข้มแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

45.35 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสนภพ วรสินะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัชนีภย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....วราวุธ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสหภพ วรสิทธิ์)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัชฎีทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ