

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอก

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยค่าน้อย ช่างบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาตรดินขุด	ลบ.ม.	13,591.88	26.76	363,718.71	1.3375	35.79	486,473.77
2	ป้ายโครงการ	ลบ.ม.	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
TOTAL								490,085.02

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

=	366,418.71
=	1.3375
=	490,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพดล ดุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยค้ำน้อย ช่างบ้านค้ำน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลปามะนาว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานชลประทาน

๑.นายสำราญ อนุชาติ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒.นายพนพล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

๓.นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคากลาง

29.5.60

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

31 พ.ค. 2560

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ งามเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยค่าน้อย ช่างบ้านค่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี -

ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	366,418.58	1.3375	490,084.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,084.84	
คิดเป็นเงินประมาณ				490,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

36.05 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายสหภาพ วรสีหะ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชุดลอกหน้าฝาย

| เข้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขลออกหน้าฝ่ายล่างช่วยค้าน้อย ช่วงบ้านค้าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี -

ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดลำหัวกว้าง 15 เมตร ยาว 659 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร

รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,591.88 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

25 เมษายน 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

[illegible]

ตัวอักษร (สามเส้นทแยงมุมหนึ่งหกพันสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานการ/นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)