

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหล่งจาน (ตอนล่าง) ช่างบ้านรวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด -
เขตตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560

4.1 กำหนดราคาากลาง 485,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายธนายุทธ บัวพรม | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายสุพรรณ ลีนชัย
(นายทองไทย ลีนชัยของสร) | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

เห็นชอบ

(นายอนุช จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
13 ก.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่างเทคนิค (นายศักดิ์พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ผลการ
ชุดออกคำสั่งช่วยเหลืองาน (คะแนนสูง) ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไคร้ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอสงวนสิทธิ์ในนาม อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเต็มโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึก

ราคามำม่มีดเเซล ปตท. ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 24.50 บาท

จากเดิม 2 เมตร ลดเหลือ 1.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดได้น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม.

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่าางานต้นท่งงานชนประะทาาน

2 คำ Factor F งานผลประโยชน์

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ผู้แทนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(मायईम मममम)

(นายธนกร ภูมิพรหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคาตลาด

(นายสุพรรณ สิมชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญญิณีพิภย์ แก้วประคบ)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยห่อ้งจาน(ตอนล่าง) ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด - เขตตำบล-
 ละหานนา อำเภอเวียงน้ำน้อย จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุด
 ให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
 13,650 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,650	ลบ.ม.	27.15	370,597.50	-	-	370,597.50	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,297.50	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)									

ลงชื่อ.....

(นายสมชัย หอมทอง)

ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญิพย์ แก้วประคอง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน้า 59

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหล่งจาน(ตอนล่าง) ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด -
เขตตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13/3/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,297.50	1.3375	499,285.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,285.41	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 27.3478 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางฉัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ