

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร รวมระยะทาง 2,350 เมตร ลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,413 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 440,000.00 บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 ส.ค. 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 440,000.00 บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น  
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธนายุทธ บัวพรม

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

(นางทิพย์ หักดีทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๑๑ มี.ค. ๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 2 ส.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคิลา หมู่ที่ 1 ตำบลคิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบล  
สำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ระยะทาง 650 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร รวม  
ระยะทาง 2,350 เมตร ลงทุนติดตั้งสายหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,413  
ลบ.ม. (บัตอัดแมัน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

- กำหนดดวงงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.

เงินไหลลงหน้าจ่าย 0 %  
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

| เงินประกันผลงานหัก      | 0 % |
|-------------------------|-----|
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) | 7 % |

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

(สืบสานสืหมันบาทถ้วน)

สิ่งข้อ

.ประธานกรรมการ

( นายธนาพร บัวพรม )

นายช่างโยธาอาวุโส

**รับรองเอกสารถูกต้อง**

( นายวณิชย์ โชคสวัสดิ์ )

นายช่างโยธาอาวุโส

.....การ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชธนภุต ศิริธรรมจักร)

~~นายช่างโยธาอาวุโส~~

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

.....

(นางรัฐทิพย์ แก้วประกอบ  
ยังจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 650  
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร รวมระยะทาง 2,350 เมตร ลง  
ลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,413 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ประมาณราคาตามแบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร               | -            | -        | -           |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                 | 324,268.53   | 1.3624   | 441,783.45  |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน            | -            | -        | -           |          |
| 4        | ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม     | -            | -        | -           |          |
|          | ..... ฯลฯ .....              |              |          |             |          |
|          |                              |              |          |             |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |              |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%       |              |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....%     |              |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%  |              |          |             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%  |              |          |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง

คิดเพียง

441,783.45

440,000.00

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการ  
(นายธนฤกษ์ ศิริวรรณจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธานำอนุกรรมการพิเศษ

ลงชื่อ .....เห็นชอบ  
(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นางจริยทิพย์ แก้วประกอบ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  
1,700 เมตร รวมระยะทาง 2,350 เมตร ลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,413 ลบ.ม. (บดอัด  
ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่                         | รายการ                        | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อ<br>หน่วย (บาท) | ราคารวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|----------|------------------------|------------------|----------|
| 1                                | งานเกรดปรับแต่งพื้นทางขนาดเบา | ตร.ม. | 4,890.00 | 1.67                   | 8,166.30         |          |
| 2                                | งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น      | ลบ.ม. | 1,413.00 | 223.71                 | 316,102.23       |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
|                                  |                               |       |          |                        |                  |          |
| รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน |                               |       |          |                        | 324,268.53       |          |

ลงชื่อ .....  
( นายธนกฤต ศิริธรรมจักร )  
นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง  
.....  
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ