

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ 18 ส.ค. 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- 4.2 กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง

- 4.3 กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ส.ค. 2560

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโคงคหนองแก - บ้านเพ็กน้อย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่ 5 ตำบลโคงคหนองแก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,282 เมตร ลงungsk่อเสริมผิวจราจรตลอดสาย ราคานับตั้งแต่เปิดประมูล 11 สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์ 25.50 บาท
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,814 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

กำหนดเวลาดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- การรวมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานถนน

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก -

บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอกุดรัง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20/2/2560

10 N 1749866
E 245606
N 1750731
E 245421

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,428	1.3624	499,221.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,221.51	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 43.733 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานค้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก -
 บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอกุด จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,282 เมตร โดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรตลอดสาย
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,814 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	11,410	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,814	ลบ.ม.	202	366,428	-	-	366,428	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								366,428	
ตัวอักษร (ตามแผนกหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)									

ลงชื่อ..... ประมวลราคานายช่างโยธาอาวุโส
 (นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางฉวีรัตน์
 นักวิชาการ)