

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ตาราง ปพข. ๐๗

๑. ชื่อโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนชำสูงพิทยาคม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนชำสูงพิทยาคม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยสืบราคาจากผู้ประกอบราคาโดยตรง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๔.๑ บริษัท เอส.อาร์.เทรคดิง (ไทยแลนด์) จำกัด

๔.๒ ร้าน ก.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง

๔.๓ นายสุระกิต รัตนะ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงศักดิ์ ภูราศรี

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

เป็นประธานกรรมการ

๕.๒ นางมันทนา ไทธานี

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

เป็นกรรมการ

๕.๓ นางสาว จันทหาร

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓

เป็นกรรมการ