

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าพุ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
- อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (Factor F = ๑.๓๖๒๔ งานก่อสร้างทาง)
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๔๓ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561
เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวด

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว กรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๓ นายสหภพ วรสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมร จินจวน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นายวิชัย แก้วประคบ)
ผู้อำนวยการทั่วไปสำนักงาน

เห็นชอบ



(นายวิชัย นาคชนม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวิชาดา พรหมตาษา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ก.พ. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสุรคากกลางงานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สดละ 28.50 บาท

[illegible]

2. หน้าที่ Factor F งานทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

363,734.24	=
1.3624	=
495,000.00	=

0% ចំណែកនៃអ្នកប្រកាសសេវា

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(น้ำยาล้างจาน ตู้เย็น)

กรรมการกำกับและตรวจการคลัง

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอินเดีย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าพู่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจตุร - อำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,734.24	1.3624	495,551.53	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				495,551.53	
คิดเป็นเงินประมาณ				495,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

40.34 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสหภาพ วรสินะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบรร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางธิษฏ์ทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าทุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอัญจาคีรี - อำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจากรากกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,315 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาตรถูกรังไม่น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 มกราคม 2561

ราคาน้ำมัน 28.50 บาท /ลิตร

[illegible]

ตัวอักษร (ตามแผนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ/นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอึ้งอิหป๊อ บ๊วยประกอบ)
ผู้จัดการของบริษัททำนาถุการ