

- (นางสาวไทย อิศริยา เล่งสีญ)
นักข่าวต่างประเทศ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ผู้อำนวยการ(ผู้ช่วย)ท่าอากาศยาน ชลบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 9 ก.พ. 2561

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า - บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันต์เสนอ ปตท. ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เบลียลิตราคา 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fm	ราคาต่อหน่วย X Fm	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,752.00	13.78	24,142.56	1.3624	18.77	32,891.82
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	179.00	559.37	100,127.23	1.3624	762.09	136,413.34
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง	ตร.ม.	1,314.00	28.29	37,173.06	1.3624	38.54	50,644.58
	- Prime coat	ตร.ม.	1,314.00	100.85	132,516.90	1.3624	134.15	180,541.02
	- งานผิวทาง Cape seal							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง	ตร.ม.	438.00	28.29	12,391.02	1.3624	38.54	16,880.52
	- Prime coat	ตร.ม.	438.00	100.85	44,172.30	1.3624	137.39	60,176.82
4	งานเครื่องหมยจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.60	1,703.00
	- สีเหลือง	ตร.ม.	43.00	250.00	10,750.00	1.3624	340.60	14,645.80
	- สีขาว	ตร.ม.						
							TOTAL	493,896.90

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 วัน

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ
คิดเพียง

ตัวหนังสือ สิ้นลงท้ายสี่นสามพันบาทถ้วน

เลื่อนใช้การใช้ตาราง Factor F

เลื่อนใช้ล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
ดอกเบี้ยเงินกู้.....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)
(นายสำราญ อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายมงคล ชุ่มบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสหภาพ วรสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

= 362,523.07
= 1.3624
= 493,896.90
= 493,000.00