

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสือเผ่น ช่างบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง - เขตตำบลวังหิน
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๖๒ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุด
ให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๕๐
ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 มี.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมัย หอมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ



พินิจพงศ์ อารามแสงแสง

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

26 มี.ค. 61

(นายวิรัตน์ นาคพูน)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พินิจพงศ์ อารามแสงแสง

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5 มี.ค. 2561

(นายวิรัตน์ ช่างเหล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - เขตตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินการ ๒๒๖.๐๐๐ บาท ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อัตราแลกเปลี่ยน 28.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 562 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,050 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคาจ้าง
1	ปริมาตรดินขุด	ลบ.ม.	14,050.00	26.38	370,639.00	1.3375	35.28	495,729.66
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน
								499,340.91

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขวงเงินจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	373,339.00
=	1.3375
=	499,000.00

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชิต บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ ลินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเื่องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

บุคคลอื่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บุคคลกล่าวห่วยเสียแต่ ช่วงบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - เขตตำบลวังหิน

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ขาว 562 ลีกลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการให้จุดลึกจากเดิม 2.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินจุดไม่น้อยกว่า 14,050 ลบ.ม. และคิดตั้งป้ายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10 กรกฎาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

[illegible]

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

लग्ग

(นายสมัย หอมทอง)

..ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสือเต่า ช่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - เขตตำบลวังหิน
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,339.00	1.3375	499,340.91	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,340.91	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.52 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรับ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง