

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโป่ง ช่วงบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - เขตตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๖๒ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๕๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบรูปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมัย หอมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ นาคคนชม)
หัวหน้ากองการช่าง (นายวิรัตน์ นาคคนชม)

(นายบรรณ ชินฉ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง
26 ก.ค. 61

(นายวิรัตน์ นาคคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายภาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5 ส.ค. 2561
(นายวิไลนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโป่ง ช่วงบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - เขตตำบลวังม่วง
อำเภอเบญจมาศ จังหวัดขอนแก่น
รายงานประจำปีของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลิตรละ 28.50 บาท
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ยาว 562 เมตร สลักเดิมโดยเฉลี่ย 1:1.5 รวมสลัก 3.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,050 ลบ.ม.

[illegible]

กำหนดลงงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน	
1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงาน ขลุ่ยระนาด	
2 ค่า Factor F งานขลุ่ยระนาด	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	
รวมเงินค่าต้นทุน	499,105.65

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (ใส่สมการที่มีแก้ปัญหาคำนวณ)

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ส่วนใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้
6 % ต่อปี

(นางสมัย หอมทอง)

ประมาณการกำหนดราคากลาง

(กรมการปกครอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

~~(සමස්ත ප්‍රදර්ශන)~~

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโป่ง ช่วงบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง,
 เขตอำเภอวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,339.00	1.3375	499,340.91	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,340.91	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

35.52 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

คว่ำอักษร (ตามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

(นายต๋ม หอมทอง)

..ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส