

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโสกกรอก ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน (Factor F = ๑.๓๓๗๕ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ)

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร

ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย ๒ เมตร รวมลึกโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๕๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2561

เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวด

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔	จำนวน	๑	แผ่น -
๕.๒ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น ✓
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น ✓
๕.๔ แบบรูปรายการ	จำนวน	๔	แผ่น ✓

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง


16 มิ.ย. 61

(นายชวร์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

19 มิ.ย. 61

(นายจิรดิ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายชาลา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

23 ส.ค. 2561

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคา

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโสกกรอก ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน -
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ✓

นก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ราคา	ราคา
ราคา	ราคา

=	370,225.50
=	1.3375
=	495,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

กรรมกำหนัดราคากลาง