

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านบะแหบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านบะแหบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๕๓๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๑๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุพรรณ ลินชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
11 เม.ย. 2561

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญาพร น้อยประจักษ์)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิวัฒน์ น้อยประจักษ์)

(นายชวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทน

(นายวิรัตน์ น้อยประจักษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านบะหมะ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลง่วงน้อย อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ลิตรละ 28.50 บาท
 รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร ลูกกรังหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ลบ.ม.	9,225.00	1.69	15,590.25	1.3624	2.30	21,240.16
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,465.00	258.80	379,142.00	1.3624	352.59	516,543.06

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F

เงื่อนไขส่วนลดหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมเงินค่าต้นทุน


=	394,732.25
=	1.3624
=	537,000.00


 (นายสมยศ หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณายุธ บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุพรรณ ลินชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

ธ

(นายสุวิทย์ แก้วประกอบ)
 นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ