


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบ้านโนน อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบทล ดุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโกวิท ลิ้นหวรงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขา



(นายบวร ชื่นวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนโครงการก่อสร้าง

10 เม.ย. 61

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นาย... ..)

๑. รายการที่... .. (นายธาดา พงษ์สาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด... ..

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นาย... ..)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 เม.ย. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลคูคำ บ้านโพน หมู่ 1, 2 ตำบลบ้านโพน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคูคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานทางป่าชุดคอ							
1.1	งานทางป่าชุดคอขนาดเบ	ตร.ม.	855.00	1.70	1,453.50	1.3624	2.32	1,980.25
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	628.04	26,848.71	1.3624	855.64	36,578.68
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	855.00	372.76	318,713.09	1.3624	507.85	434,214.72
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	15.00	199.77	2,996.55	1.3624	272.17	4,082.50
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	65.00	87.64	5,696.60	1.3624	119.40	7,761.05
3.4	งานรอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	170.83	35.69	6,096.92	1.3624	48.62	8,306.45
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	20.00	101.87	2,037.40	1.3624	138.79	2,775.75
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 งบฯ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเพียง

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายหนอด สุนบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายไทธิ สัทธวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายหนอด สัทธวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสาร



(นายหนอด สัทธวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ 1,2 ตำบลบ้านโนน อำเภอ
วังสูง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคูคำ อำเภอวังสูง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท

1

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,849.06	1.3624	499,795.16	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

499,795.16

คิดเพียง

499,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายโกวิท สีพหรวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

นายโกวิท สีพหรวงศ์

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองชลประทาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ - บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว

ปริมาณงาน ขุดลอกและปรับปรุง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาณหินถมคลองชลประทาน 855 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดประมาณแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดต่อ					
	1.1 งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	855.00	1.70	1,453.50	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	635.65	27,174.04	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	855.00	368.62	315,170.10	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	218.34	3,275.10	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	70.00	104.27	7,298.90	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	170.83	45.69	7,805.22	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	20.00	98.61	1,972.20	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					366,849.06	

สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสตางค์

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายโกวิท ลิ้มทรงค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายโกวิท ลิ้มทรงค์