

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงภูเวียงหนองแก ถึงบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (เส้นข้างโรงเรียนบ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561

เป็นเงิน 501,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 4 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.4 แบบสรุปรายการ จำนวน 7 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

6.2 นายนพดล ดุ่นบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

6.3 นายยอดเพชร ภูพานเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

(นายทองไทย กตติยพงษ์)

หัวหน้าสำนักงานโครงการ

เห็นชอบ

(นายชวร์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

13 ก.ค. 2561

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงวิทยังหนองแก ถึงบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (เส้นข้างโรงเรียนบ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,734.00	14.03	24,328.02	1.3624	19.1145	33,144.49
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	179.00	566.14	101,339.06	1.3624	771.3091	138,064.34
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,734.00	28.61	49,609.74	1.3624	38.9783	67,588.31
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,734.00	102.04	176,937.36	1.3624	139.0193	241,059.46
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7.00	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	57.00	250.00	14,250.00	1.3624	340.6000	19,414.20
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								501,655.00
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 501,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 368,214.18

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624
 = 501,000.00 บาท

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

ตัวหนังสือ

(ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

(.....)
 (นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายพนตล ตุ่มบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวงวิทยะทองแดง ถึงบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (เส้นข้างโรงเรียนบ้านสงเปือย) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.289 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+289.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคากำหนดที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานเรือข้าม							
	1.1 งานกรูยทางอาจป่า	ตร.ม.		-			-	
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,734	13.90	24,102.60	1.3624	18,9374	32,837.38
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด							
	2.3 งานถมคันทาง	ลบ.ม.						
	งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	รับรองเอกสารถูกต้อง	-			-	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	สัญญา	-			-	
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง							
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	สัญญา	-			-	
			นำจัดการงานทั่วไปเข้าบัญชี					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ถูกรังแน่น)	ลบ.ม.						
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	179	567.49	101,580.71	1.3624	773.1484	138,393.56
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	4.1.1 - Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,734	28.43	49,297.62	1.3624	38.7330	67,163.08
	4.1.2 งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,734	101.44	175,896.96	1.3624	138.2019	239,642.02
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 - Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง							
5	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.						
	4.2.2 งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.						
	งานผิวไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. (อัดแรง) ขนาด Ø 0.60 เมตร							
5.2 งานเครื่องหมายจราจร								
5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก. 606								
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด						

อธิบดี

ผู้ช่วยอธิบดี

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- แบบ บ.1	ชุด						
	- แบบ บ.2	ชุด						
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด						
	งานเครื่องมือจากราบบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	57	250.00	14,250.00	1.3624	340.6000	19,414.20
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				366,877.89	1.3624		
	FACTOR F (พื้นที่ปกติ)							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							499,834.44

ตัวอักษร (สีแดง) กำกับเงินค่าจ้างแปรผันตามปริมาณวัสดุ (สีแดง)

(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

สัญญาแม่แบบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา