

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ ๑ ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทุ่ง
อำเภอพยุหะ จ.พยุหะ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพยุหะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตร.ม.

- 2 ส.ค. 2561

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน ๕๐๑,๐๐๐.๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนฤต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุพล หิรัญนคระห์	ตำแหน่ง นายช่างโยธานาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยุหะ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยุหะ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยุหะ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยุหะ
- 2 ส.ค. 2561

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานถางป่าขุดต่อ							
1.1	งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	872.00	1.72	1,499.84	1.3624	2.34	2,043.38
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.60	560.75	24,448.70	1.3624	763.97	33,308.91
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	872.00	371.82	324,226.06	1.3624	506.57	441,725.59
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	16.00	205.15	3,282.40	1.3624	279.50	4,471.94
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	68.00	105.83	7,196.44	1.3624	144.18	9,804.43
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	34.88	136.75	4,769.84	1.3624	186.31	6,498.43
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48

กำหนดวงเงินงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเพียง

(ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(นายวิชชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนภักดิ์ ธีรธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรพล ธีรบุญเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางใหญ่-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำมันดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท

1 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,628.63	1.3624	499,494.84	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

499,494.84

คิดเพียง

499,000.00

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุพล หิรัญนุเคราะห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ					
	1.1 งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	872.00	1.70	1,482.40	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.60	601.87	26,241.53	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	872.00	367.49	320,451.28	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	217.34	3,477.44	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	68.00	103.87	7,063.16	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	34.88	149.45	5,212.82	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					366,628.63	

สามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุรพล หิรัญนุเคราะห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน